

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
na „Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Limbach

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Limbach**
SNP 55, 900 91 Limbach
Zastúpený: Bc. Adriana Čechovičová, starostka obce
IČO: 304891
DIČ: 2020662160
Bankové spojenie : VUB 23324112/0200
Tel.: 033 6477221

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: STIRO s r. o.
Na Výslní 3/b , 821 09 Bratislava
Zápis: v Obch.reg. Okr. Súdu BA I. Odd. Sro VI.č. 76837/B
Štatutárny zástupca: Ing. Robert Šebeň
Zástupca splnomocnený
na rokovania vo veciach
zmluvných a technických: Ing. Robert Šebeň, Ján Hollý
IČO: 46413642
DIČ : 2023366653
DIČ DPH: SK 2023366653
Bankové spojenie: TATRA Banka, a. s.
č. účtu: 2927866044/1100
Mobil: 0903409110, 0903409113
E-mail: stiro@stirosro.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná cenová ponuka na zákazku s nízkou hodnotou (ďalej aj ako „súťaž“).
- Názov stavby: „Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ a MŠ Limbach“

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia je realizácia diela dodávka, montáž diela: „Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Limbach“ (ďalej len „stavba“) v rozsahu pokynov stavbyvedúceho objednávateľa, v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom v súťaži.

Súčasťou predmetu diela je aj odovzdanie technologických postupov výkonu prác, kontrolný a skúšobný plán, školenie BOZP v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2.2 Podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

- 1x projektová dokumentácia (+podkapitola: zdravotníka – technológia kuchyne; stavebné úpravy – architektúra; elektroinštalácia)
- výkaz výmer
- Cenová ponuka zhotoviteľa

2.3 Zhotoviteľ musí používať pri vykonávaní diela materiály určené projektovou dokumentáciou stavby. Iné materiály môže použiť len na základe súhlasu objednávateľa /investora/.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela a príslušnou dokumentáciou, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela a že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a vyhlasuje, že predložená dokumentácia je kompletná a úplná.

2.5 Miesto plnenia je stavba objednávateľa nachádzajúca sa v budova ZŠ Limbach – kuchyňa, Vinohradnícka ul. Limbach, MŠ Limbach – kuchyňa(výdajňa) Vinohradnícka ul. Limbach.

Článok III.

Čas plnenia diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy zrealizovať v nasledovných termínoch:

Začatie prác : 2.8.2016
Kompletné ukončenie a odovzdanie diela: 31.8.2016

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť aj dielčie termíny a termíny stavebných pripraveností /medzitermíny/ v zmysle dohody so stavbyvedúcim objednávateľom zapísanej v stavebnom denníku.

- 3.2 Termín odovzdania dokumentácie skutočného zhotovenia stavby alebo jej časti podľa skutočne zrealizovaného diela zhotoviteľom a ostatných dokladov, sa stanovuje ku dňu odovzdania diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov podľa harmonogramu stavby.

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Za dielo v rozsahu čl. II. bola dohodnutá maximálna cena vo výške:

Cena diela bez DPH: 26 565,84 EUR
DPH 20% 5 313,17 EUR
Cena diela s DPH 31 879,01 EUR

Cena diela slovom: Tridsaťjeden tisícosemstosedemdesiatdeväť EUR, 01 Centov s DPH. Maximálna cena zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady energie, dopravu a colné poplatky, náklady na vypracovanie dokumentácie na komplexné vyskúšanie technologickjej časti, zaznamenávanie zmien do projektu pre realizáciu stavby.

- 4.2 K dohodnutej cene za dielo bude účtovaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej platným predpisom v dobe vzniku daňovej povinnosti.
- 4.3 Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. V prípade, že sa preukáže odôvodnená nevyhnutnosť prác navyše oproti projektovej dokumentácii, ktorá bola predložená pri obstaraní cenovej ponuky, práce navyše budú dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Akékoľvek projekčné zmeny či detaily dohodnuté medzi zhotoviteľom a projektantom, ktoré by mali za následok zvýšenie dohodnutej ceny, je potrebné a nutné písomne odsúhlasiť s objednávateľom stavby. Pre práce navyše platia jednotkové ceny predložené zhotoviteľom v cenovej ponuke. V prípade, že práca potrebná navyše nebola obsiahnutá v ponuke zhotoviteľa ako jednotková cena, bude určená dohodou zmluvných strán.
- 4.4 V prípadoch, keď odborný technický dozor objednávateľa nariadi práce, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy alebo projektu zhotoviteľom, toto nie je dôvodom na zmenu ceny diela. Takéto zmeny vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.5 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené:
- zadávacími podkladmi,
 - rozsahom a obsahom projektu stavby na realizáciu
 - slovenskými technickými normami
 - jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
 - ponukou zhotoviteľa v rámci súťaže
 - zákonom č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch

Článok V
Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Konečná faktúra bude vystavená po ukončení prác, ktoré budú odsúhlasené na základe súpisu zrealizovaných prác so splatnosťou 15 dní po ich doručení objednávateľovi na adresu sídla Obecného úradu Limbach. Objednávateľ poskytne finančný preddavok vo výške 40 % hodnoty diela po zakúpení materiálu ako prvú časť ceny diela.
- 5.2 Podkladom pre vypracovanie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom do 6 dní po predložení. Ak budú zo strany objednávateľa konštatované nedostatky v súpise vykonaných prác, môže ich vrátiť zhotoviteľovi k prepracovaniu. Fakturácia môže nasledovať až po preukázateľnom odstránení týchto nedostatkov.
- 5.3 Faktúra bude uhradená objednávateľom len vtedy, ak bude vyhotovená v zmysle bodu 5.5 a ak zhotoviteľ doloží aj protokol o ukončení prác, podpísaný dozorom objednávateľa.
- 5.4 Úhrada sa uskutoční: 40 % po zakúpení materiálu ako prvú časť ceny diela a do výšky 55 % fakturovanej sumy po ukončení diela a odovzdaní; 5 % z fakturovanej sumy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení prípadných väd a nedorobkov diela zistených pri jeho preberaní investorom, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.
- 5.5 Každá faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a nasledovné údaje:
- číslo faktúry
 - názov a sídlo zhotoviteľa, jeho IČO a DIČ
 - predmet zmluvy, stavba
 - deň odoslania a lehotu splatnosti
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý má byť zaplatená
 - odpočet zádržného v zmysle bodu 5.4
 - celkovú čiastku k úhrade
 - súpis vykonaných prác a dodávok, overený zástupcom objednávateľa
- 5.6 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi k doplneniu - prepracovaniu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.
- 5.7 Faktúra bude uhradená zhotoviteľovi ku dňu splatnosti výlučne s podmienkou, že budú zhotoviteľom splnené výkony podľa termínového plánu prác v plnom rozsahu, požadovanej kvalite a potvrdené objednávateľom resp. jeho zástupcom. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku podľa časového harmonogramu prác má objednávateľ právo posunúť úhrady faktúr o dobu omeškania, t. j. doba splatnosti sa predlžuje o dobu omeškania zhotoviteľa. Týmto posunom úhrady sa objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúr.
- 5.8 Objednávateľ má právo si započítavať akékoľvek svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi na sumy, ktoré je povinný, alebo bude povinný uhradiť zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a to aj pred uplynutím lehoty ich splatnosti.

Článok VI.

Dodacie podmienky pre zhotovenie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené investorom stavby, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti realizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní. V zmysle zák. č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 6.2 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku trvalo prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa, ktorý bude mať právomoc riešiť prípadné problémy, vzniknuté v priebehu výstavby. V prípade, že zhotoviteľ poverí realizáciou určitých častí diela tretiu osobu, jeho povinnosť prítomnosti zodpovedného zástupcu na stavbe nezaniká.
- 6.3 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať a plniť ustanovenia v zmysle predpisov BOZP, BP a PO.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný, resp. montážny denník (ďalej len SD), v ktorom budú realizované zápisy v origináli a v dvoch kópiách a do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za porušenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu 50 EUR/deň. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka. Záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorý je povinný predložiť dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň.
Dozor objednávateľa je povinný do troch pracovných dní od obdržania zápisu v SD zaznamenať prípadný nesúhlas s obsahom denného záznamu a to s uvedením dôvodu. Zároveň je dozor objednávateľa oprávnený po svojom zápise zobrať kópie príslušných strán SD.
V priebehu pracovného času musí byť SD na stavbe trvalo prístupný.
Povinnosť viesť SD sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
Dohody, vyjadrenia, podpisy zápisov v SD nie je možné považovať za dodatky tejto zmluvy o dielo, ale sú podkladom pre vypracovanie dodatkov, respektíve pre zmenové konanie zmluvných strán.
- 6.5 Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, cene prác, ich rozsahu a kvalite a podmienkam príslušných verejnoprávnych orgánov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu.
- 6.6 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore so zmluvou, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť nezávadnými prácami bez dopadu na termín ukončenia ním realizovaných prác. Ak takto neurobí v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

6.7 Zhotoviteľ je povinný po splnení dohodnutého termínu realizácie a po prevzatí stavby objednávateľom vypratať stavenisko do 3 dní.

Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne odpratávať zo staveniska stavebný odpad, vznikajúci pri jeho činnosti. Stavebný odpad bude ukladaný na miesto určené objednávateľom.

Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a na jeho bezprostrednom okolí a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 Z.z o odpadoch a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 341/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

6.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

- má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na vykonanie diela,
- preveril všetky podklady a skutočnosti potrebné pre vykonanie diela, uznáva ich za dostačujúce a úplné,
- je schopný vykonať dielo podľa týchto podkladov bez dodatkov a zvýšenia ceny.

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

6.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril aktuálne množstvá, uvedené vo výkaze výmer a potvrdzuje ním ocenený výkaz výmer ako podklad na určenie pevnej ceny, bez ďalších nárokov na zvýšenie ceny počas realizácie a vyhlásenie, že vykonal kontrolu projektu stavby na realizáciu. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že sa časť dodávky na podnet objednávateľa nebude realizovať. Taktiež bude požadovať zvýšenie ceny len na podnet objednávateľa, ak tento bude požadovať prípadné práce navyše.

6.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred zápisom v stavebnom denníku príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

6.12 Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v Kontrolnom a skúšobnom pláne v termínoch požadovaných objednávateľom v montážnom denníku. Kontrolný a skúšobný plán je zhotoviteľ povinný odovzdať stavbyvedúcemu do 3 dní po podpísaní tejto ZoD.

6.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po podpísaní tejto ZoD odovzdať stavbyvedúcemu:

- a) technologický postup výkonu prác,
- b) kontrolný a skúšobný plán,
- c) školenie pracovníkov BOZP.

6.14 Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v stavebnom denníku v zmysle STN.

6.15 Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa Kontrolného a skúšobného plánu stavby.

6.16 Zodpovední pracovníci:

Za objednávateľa: Adriana Čechovičová

Za zhotoviteľa: Ján Hollý

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že detaily bude konzultovať a odsúhlasovať ich riešenie s GP a užívateľom stavby a po ich odsúhlasení ich predloží objednávateľovi.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

- 7.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 7.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 7.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 7.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 7.1.
- 7.5 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 7.6 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) Časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.
 - b) Úhrady od objednávateľa poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.
 - c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.
- 7.7 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ stavby (investor) zmení projekt, parametre alebo podmienky dodávky stavby dotýkajúce sa predmetu zmluvy a zhotoviteľ nepredložil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom návrh o spôsobe realizácie tejto zmeny vrátane technického riešenia, podmienok a ceny, alebo tento návrh je pre objednávateľa z dôvodu, ktorý musí uviesť, neprijateľný alebo nevýhodný.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy celkom alebo od jej časti aj z týchto ďalších dôvodov a to, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, ak je splatné maximálne odškodné za omeškanie a zhotoviteľ svoj záväzok nesplnil ani v objednávateľom stanovenom náhradnom termíne, dodávky a výkony napriek vylepšeniam a náhradným riešeniam sú tak vadné, že zotrvanie objednávateľa v zmluvnom záväzku je neúnosné.

7.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odobrať zhotoviteľovi zhotovenie diela úplne alebo čiastočne, ako aj ešte neukončenú časť diela nechať zhotoviť tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jeho jednotkové ceny určené v ponuke, ak:

- a) výkony zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy;
- b) ak dodržanie medzitermínov uvedených v harmonograme prác odovzdanom zhotoviteľom sa javí objednávateľovi nepravdepodobné, môže na náklady zhotoviteľa zabezpečiť objednávateľ na stavbu inú firmu, ktorej zhotoviteľ nesmie odoprieť akúkoľvek podporu potrebnú na dosiahnutie stanovenej kvality, alebo medzitermínu. Jednotkové ceny určené zhotoviteľom v cenovej ponuke, na základe ktorej bola uzatvorená táto zmluva nie sú pre uzavretie Zmluvy o dielo s tretou osobou pre objednávateľa nijako záväzné. Náklady spojené s takto zadanými prácami priamo objednávateľom budú odčítané z konečnej zúčtovacej faktúry zhotoviteľa. Pre zadanie prác v takomto prípade nie je objednávateľ nijako povinný upovedomiť zhotoviteľa o svojom zámere;
- c) hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- d) je na zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v likvidácii, uskutoční vyrovnanie s veriteľmi, vykonáva činnosť pod dozorom správcu konkurznej podstaty alebo podobnou osobou v prospech veriteľov,
- e) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa, alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- f) neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom

7.9 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:

- zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovovaním diela nesplnením postupových termínov podľa harmonogramu,
- zhotoviteľ nebude plniť úlohy podľa pokynov objednávateľa, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
- zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
- zhotoviteľ bude postupovať pri výkone prác tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný.

Porušenie povinností tejto zmluvy zhotoviteľom, ak objednávateľ nevyužije právo odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť zhotoviteľa pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinností dotknutá.

7.10 Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a

ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol. V rozsahu vadného plnenia nebude objednávateľ povinný vykonávať úhrady a až do odstránenia väd nebude v omeškaní s platením.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie

- 8.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý aj začatý týždeň omeškania nastúpenia na dohodnuté práce ako aj za každý týždeň omeškania splnenia každého z jednotlivých postupových termínov dohodnutých v harmonograme okrem prvého začateho týždňa omeškania, ak termín dohodnutý v harmonograme sa do konca tohto týždňa splní. To isté platí pre prípad omeškania splnenia dohodnutého termínu stavebnej pripravenosti.
- 8.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedokončených prác za každý deň omeškania odovzdania diela v dohodnutom termíne podľa čl. III tejto zmluvy okrem prvého týždňa omeškania.
- Poznámka: Týždeň sa podľa bodu 8.1 a 8.2 tohto článku myslí 7 kalendárnych dní, pričom 1. deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal zhotoviteľ najneskôr plniť.*
- 8.3 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných nedorobkov a väd uvedených v preberacom protokole a v záručnej dobe v dohodnutých termínoch za každý nedorobok a vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s vypratáním staveniska.
- 8.4 Objednávateľ za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. V. tejto zmluvy, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.5 Sankcie sú stanovené dohodou oboch strán ako zmluvné, ich uplatnenie nemá vplyv na právo požadovať u druhej zmluvnej strany náhradu ušlého zisku a škôd.
- 8.6 Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
- 8.7 V prípade, že zhotoviteľ včas nenastúpi na dohodnuté práce, alebo bude ohrozovať termíny zabezpečovania stavebných pripraveností a termíny dokončenia diela pre investora, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v záujme zabránenia vzniku škôd, zadať dielo inému zhotoviteľovi na náklady pôvodného zhotoviteľa.
- 8.8 Splatnosť zmluvných pokút je do 3 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná hodnote zabezpečovaného záväzku.

- 8.9 Objednávateľ sa nezbavuje práva na uplatnenie práv zo zodpovednosti zhotoviteľa za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi nesplnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom.
- 8.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností na strane zhotoviteľa a to aj v prípade, že sa na toto porušenie povinností vzťahuje zmluvná pokuta. Objednávateľ je taktiež oprávnený domáhať sa náhrady škody aj keď táto škoda presahuje zmluvnú pokutu a zhotoviteľ je v oboch prípadoch povinný túto škodu uhradiť.


Článok IX.

Odovzdanie a prevzatie

- 9.1 Na základe oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti dokončeného diela na odovzdanie a prevzatie doručeného najneskôr 5 pracovných dní vopred, objednávateľ určí termín odovzdania a prevzatia diela, prípadne zabezpečí účasť investora, resp. účasť iných osôb. Odovzdanie a prevzatie diela písomne potvrdia poverené osoby zhotoviteľa a objednávateľa.
- 9.2 Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá:
- výkresovú dokumentáciu so zaznačenými zmenami podľa skutočného vyhotovenia,
 - zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporthy, atesty platné na území SR a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, certifikáty zabudovaných materiálov,
 - zápisy o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - zápisy o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - stavebný denník,
 - revízne správy u vyhradených technických zariadení,
 - stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
 - protokoly o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - atesty a certifikáty použitých materiálov a zariadení, záručné listy priemyselných armatúr a tovarov, doklady o predpísaných revíziách a skúškach, kompletnú dodávateľskú dokumentáciu a meracie protokoly,
 - ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem,
 - popis a zdôvodnenia odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní vrátane špeciálnych stavebných konaní, alebo z povoľovania zmien, ak nastanú

Skutočnosť, že zhotoviteľ odovzdal všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k danému predmetu plnenia musí potvrdiť stavbyvedúci objednávateľa na protokole o ukončení prác, ktorý bude prílohou konečnej faktúry.

- 9.3 Vlastníkom zhotovovaného diela od začiatku realizácie (výstavby) je objednávateľ a nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania a prevzatia diela.



Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko a nezabudoval do diela počas celej výstavby. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ.

9.4 Dielo je ukončené vtedy, keď nemá žiadne vady alebo nedorobky.

Článok X.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu na 36 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.
- 10.3 Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád.
- 10.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 10.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný reagovať na ohlásenie vady do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady v dohodnutej lehote, havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.
Ak k dohode nedôjde a objednávateľ preukáže, že je schopný zaistiť odstránenie vady skôr ako je ponúkaný termín zhotoviteľa, akceptuje zhotoviteľ, že tak bude vykonané na jeho náklady iným zhotoviteľom, pričom záručná doba nebude narušená.
Výška ceny treťou osobou prevedených prác /odstránenie vád a nedostatkov/ bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške faktúrovaných nákladov treťou osobou s 5 % prirážkou z celkovej faktúrovanej sumy netto.
- 10.6 Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť ohlásené vady v technicky čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby.

- 10.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela písomne oznámi objednávateľovi zodpovedné osoby, vrátane telefónneho čísla a adresy, kde bude možné nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude nedeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade jeho neodovzdania je objednávateľ oprávnený neprevziať dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi zmeny uvedených skutočností.

Článok XI.

BOZP

- 11.1 Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia BOZP pre realizáciu predmetu plnenia. V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti zhotoviteľ plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.
Na stavbe je prísny zákaz požívania alkoholu, drog a iných omamných látok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie týchto opatrení. V prípade nedodržania tohto zákazu, keď bude pracovník zhotoviteľa pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, bude zhotoviteľovi vyúčtovaná pokuta 500 EUR za každého pracovníka.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pohyb svojich pracovníkov len na určenom pracovisku a po prístupovej komunikácii určenej stavbyvedúcim objednávateľom. V prípade porušenia tohto záväzku za prípadný pracovný úraz zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane - dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať a plniť ustanovenia v zmysle predpisov BOZP, BP a PO.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci budú vykonávať a dodržiavať pri vykonávaní dohodnutých prác a služieb príslušné bezpečnostné predpisy, technologické postupy prác, základné bezpečnostné predpisy a predpisy o ochrane pred požiarmi.

Článok XII.

Enviromentálne správanie

Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať legislatívne predpisy na ochranu ŽP a riadenie odpadov:

- Zamedzí znečisteniu vody, pôdy, nadmernému znečisteniu ovzdušia, obmedzenie hluku, vibrácií, žiarenia v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
- Stavebné stroje, ktorých porucha môže hroziť znečistením pôdy RP vybaví sanačným prípravkom (absorbérom) pracovnými nástrojmi, (lopata, zberná nádoba, záchytná

vaňa...) poučí pracovníkov ako vykonať okamžitý zásah zamedzenia znečistenia ŽP pri poruche hydraulických systémov strojov.

- Špecifikuje vznik svojich odpadov na stavbe v zmysle katalógu odpadov podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z.
- Písomným záznamom deklaruje spôsob zberu odpadov, triedenia, likvidovania, zvláštnu pozornosť venuje Nebezpečným odpadom podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.
- Určí pracovníka, ktorý bude zodpovedný za ochranu životného prostredia a nakladanie s odpadmi.

V prípade nedodržania činnosti pri ochrane životného prostredia a nakladaní s odpadmi budú zo strany objednávateľa uplatnené finančné sankcie.

Článok XIII.

Osobitné dojednania

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie stavby „zákaz vstupu – stavenisko“ Označenie musí byť na stavbe vyvesené a po celú dobu realizácie diela viditeľné a zreteľné.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný realizovať počas stavebných prác fotodokumentáciu, ktorú bude priebežne zasielať objednávateľovi na jeho mail: starostka.limbach@gmail.com.
- 13.3 V prípade nedodržania niektorej z povinností uvedených v bode 13.1 alebo 13.2 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v výške 100 eur za každé jednotlivé porušenie. Zmluvnú pokutu možno uložiť aj opakovane. Ustanovenia bodov 8.6, 8.7., 8.9. 8.10 a 8.11 sa použijú primerane.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Lehota viazanosti tohto návrhu zmluvy je 15 dní odo dňa vystavenia tohto návrhu.
- 13.2 Práce nie je možné zadať ďalšiemu poddodávateľovi bez súhlasu objednávateľa.
- 13.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa postúpiť na tretie osoby svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, ani takéto pohľadávky založiť.
- 13.4 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú prehlásené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané štatutárnymi zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

13.6 Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola uhradená čiastka odpísaná z účtu objednávateľa.

13.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- a) projektová dokumentácia odovzdaná zhotoviteľovi
- b) výkaz výmer cenová ponuka zhotoviteľa
- c) cenová ponuka zhotoviteľa

13.9 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.10 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

V Limbachu dňa 1.8.2016

Objednávateľ
Obec Limbach
Bc. Adriana Čechovičová



zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Limbach	JKSO	
Názov objektu	Kuchyňa	EČO	
Objednávateľ		Miesto	ZŠ Limbach
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	STIRO s.r.o. Bratislava		
Spracoval	Ján Hollý - STIRO s.r.o.	46413642	SK2023366653
	Rozpočet číslo	Dňa	
		22.07.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	14 868,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	103,42	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	11 389,32	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	205,10			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 565,84	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	26 565,84
24 DPH 20,00 % z 26 565,84	5 313,17
25 Cena s DPH (r. 23-24)	31 879,01

Dátum a podpis
Zhotoviteľ



Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvyhodnenie +-	0,00


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Limbach
 Objekt: Kuchyňa

JKSO:

Objednávateľ: STIRO s.r.o.
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 22.07.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Surf. celkom
1	2	3	4	5	6	7
317	Stavebné práce	14 868,00	0,00	14 868,000	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod, kanalizácia, plyn	3 340,00	0,00	3 340,000	0,000	0,000
740	Elektroinštalácia	8 357,00	0,00	8 357,000	0,000	0,000
Celkom		26 565,00	0,00	26 565,000	0,000	0,000




[Handwritten signature]

Rekonštrukcia kuchyne-ZŠ Limbach

Vypracoval: Ján Hollý – STIRO s.r.o.

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
Búracie práce				
Rezanie betónových podláh	mb	24,41	20,00	488,20 €
Rezanie tehlového muriva	mb	20	9,50	190,00 €
Búranie betónových podláh	m2	11,5	12,60	144,90 €
Búranie tehlového muriva	m3	4,4	33,00	145,20 €
Výkop a obnaženie kanalizácie	m3	2,2	45,50	100,10 €
Naloženie a presun vybúraných hmôt	m3	3,6	33,00	118,80 €
Odvoz sute s uložením na skládku	t	17,2	25,00	430,00 €
Búranie drážok pre inštalácie	mb	125	3,50	437,50 €
				2 054,70 €
Stavebné práce				
Osadenie zárubní do 2m2	ks	3	30,00	90,00 €
Dodávka zárubní	ks	3	35,00	105,00 €
Úprava ostení s doplnením muriva	m2	11,5	15,00	172,50 €
Vysprávkovanie po inštal.prácach, elektro, ZTV a búr.prácach	m2	35	15,50	542,50 €
Plošné vysprávkovanie stien a stropov	m2	283	0,66	186,78 €
Zásyp potrubí triedenou sypaninou	m3	2,2	45,00	99,00 €
Zabetónovanie drážok v podlahe	m3	3,3	175,00	577,50 €
Izolácia náterová-podlahy	m2	15,6	26,40	411,84 €
Doplnenie podláh po vybúr.priečkach	m2	1,2	44,60	53,52 €
Obkl.stien belnina s úpravou podkladu a dod.mat.malé plo.	m2	3	35,50	106,50 €
Výmena obkladačiek jednotlivo	ks	30	2,25	67,50 €
Doplnenie dlažby jednotlivo	ks	45	1,88	84,60 €
Doplnenie keram.sokla výška 10cm	mb	3,5	8,50	29,75 €
Doplnenie podláh protišmykovou hmotou	m2	12,5	51,00	637,50 €
Dlažba škôlka komplet	m2	2,25	35,00	78,75 €
Liata protišmyková podlaha	m2	6,5	45,00	292,50 €
Dverová stena s SDK H 100-škôlka	ks	1	265,00	265,00 €
Priečka sadrokartónová HR 100	m2	8,79	42,00	369,18 €
Malby z maliarskych zmesí steny, stropy	m2	283	3,10	877,30 €
Oškrabanie starých malieb	m2	150	0,05	7,50 €
				5 054,72 €
Zámočnicke práce				
Oceľ.zábradlie schodiska	m2	3,15	110,00	346,50 €
Obklad stien nerez.plech	m2	32	55,00	1 760,00 €
Lepidlá a spojovací materiál	kpl	1	350,00	350,00 €
Úprava okien pre prechod VZT	ks	3	150,00	450,00 €
				2 906,50 €
Stolárske práce				
Dvere vnútorné	ks	3	75,00	225,00 €
Kovanie dverí	ks	3	25,00	75,00 €
Drevené stupne s podestou	m2	3,5	95,00	332,50 €
Obklad stupňov protišmykovou gumou	m2	4	33,50	134,00 €
				766,50 €
Ostatné práce				
Požiadavky technolog.kuchyne				
D+M rohový ventyl 1/2	ks	17	7,50	127,50 €
D+M žľab nerezový s príslušenstvom 33/2030	ks	1	1335,00	1 335,00 €
Technológia pre ohrev vody D+M	kpl	1	45,00	45,00 €

resun hmôt	kpl	1	650,00	650,00 €
Nešpecifikovateľné práce	kpl	1	1250,00	1 250,00 €
Rezerva	%	5	679,00	679,00 €
				4 086,50 €
CELKOM bez DPH 20%				14 868,92 €


STIRO s.r.o.
 Na Vvsni 7b
 811 01 Bratislava

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Limbach	JKSO	
Názov objektu	Časť - zdravotníka	EČO	
Objednávateľ		Miesto	ZŠ Limbach
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	Ján Holly - STIRO s.r.o.	46413642	SK2023366653
Rozpočet číslo		Dňa	22.07.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	103,42	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 031,67	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	205,10			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 340,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		3 340,20
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 340,20		668,04
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		4 008,24
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Pečiatka				27 Kľúčová doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Limbach

Objekt: Časť - zdravotníka

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ján Hollý - STIRO s.r.o.

Dátum: 22.07.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STIRO s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV						3 135,095	0,500
713 Izolácie tepelné						344,789	0,051
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	63,700	2,408	153,390	0,027
2	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	40,600	2,526	102,556	0,017
3	2837741526	Izolácia Trubice Tubolit 15/9-DG (232) ARC-0011 Armacell AZ FLEX	m	0,500	0,340	0,170	0,000
4	2837741524	Izolácia Trubice Tubolit 15/20-DG (84) ARC-0049 Armacell AZ FLEX	m	0,500	0,990	0,495	0,000
5	2837741539	Izolácia Trubice Tubolit 20/9-DG (172) ARC-0022 Armacell AZ FLEX	m	13,900	0,400	5,560	0,001
6	2837741542	Izolácia Trubice Tubolit 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	15,300	1,220	18,666	0,000
7	2837741552	Izolácia Trubice Tubolit 25/9-DG (138) ARC-0023 Armacell AZ FLEX	m	37,900	0,510	19,329	0,004
8	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	13,400	1,440	19,296	0,000
9	2837741573	Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX	m	11,460	0,580	6,647	0,001
10	2837741568	Izolácia Trubice Tubolit 35/20-DG (46) ARC-0053 Armacell AZ FLEX	m	11,460	1,630	18,680	0,000
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						350,153	0,350
11	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	1,000	11,726	11,726	0,022
12	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	10,500	13,294	139,587	0,224
13	721172109	Potrúbie z PP odpadové zvislé DN 75	m	1,300	9,850	12,805	0,020
14	7211721092	Potrúbie z PP odpadové zvislé DN 100	m	4,500	13,622	61,299	0,071
15	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	12,130	8,977	108,891	0,013
16	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	29,400	0,514	15,112	0,000
17	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,733	1,000	0,733	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						2 373,879	0,078
18	722171111	Potrúbie plashlinikové ALPEX-SUO 16x2mm v kotúčoch	m	1,000	14,850	14,850	0,000
19	722171123	Potrúbie Pipelife Radopress DN15	m	29,200	14,461	422,261	0,013
20	722171124	Potrúbie Pipelife Radopress DN 20	m	51,150	19,534	999,164	0,027
21	722171125	Potrúbie Pipelife Radopress DN 25	m	22,920	32,956	755,352	0,017
22	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	104,270	1,064	110,943	0,019
23	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	104,270	0,683	71,216	0,001
24	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,133	0,700	0,093	0,000
723 Zdravotechnika - plynovod						66,274	0,021
25	723120202	Potrúbie z medených rúrok DN 15	m	1,600	15,550	24,880	0,008
26	723120204	Potrúbie z medených rúrok DN 25	m	1,000	20,300	20,300	0,012
27	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	3,000	2,031	6,093	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	3 000	4 860	14 580	0,000
29	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,468	0 900	0 421	0 000
M		Práce a dodávky M				205,104	0,000
23-M		Montáže potrubia				205,104	0,000
30	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	2 600	1 963	5 104	0 000
31	230230017	Revízia plynu a uvedenie do prevádzky	kpl	1 000	200 000	200 000	0 000
Celkom						3 340,199	0,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Limbach	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Limbach - elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	ZŠ Limbach
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ján Hollý - STIRO s.r.o.	46413642	SK2023366653
	Rozpočet číslo	Dňa	
		22.07.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	8 357,65	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 357,65	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 8 357,65
	25 Cena s DPH (r. 23-24)
	10 029,18

Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ	27 Kľúčová doložka
	28 Zvýhodnenie +-
	0,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Limbach

Objekt: Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Limbach - elektroinštalácia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval Ján Hollý - STIRO s.r.o.

Zhotoviteľ: STIRO s.r.o. Bratislava

Dátum: 22.7.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV						8 357,646	0,000
740 Silnoprúd						8 357,646	0,000
1	742180221	Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie	hod	10,000	14,100	141,000	0,000
2	742180222	Demontáž existujúcej elektroinštalácie a ošetrovanie exist. káblových vývodov	hod	12,000	14,100	169,200	0,000
3	742180223	Odvoz demontovaného materiálu na skládku	kpl	1,000	235,000	235,000	0,000
4	742180301	Káblové spojky pre AGY a N2XH kábel v rozvádzači RP1-Z	kpl	1,000	65,800	65,800	0,000
5	742180302	Rozvádzač RP-K (podľa výkresu E2) dodávka, osadenie napojenie, montáž, doprava, spojovací materiál,....	ks	1,000	1 701,400	1 701,400	0,000
6	742180303	Doplnenie rozvádzača RH-P o istič 16B/1 a istič 16B/3-podľa techn správy a výkresovej časti projektovej	ks	1,000	91,180	91,180	0,000
7	742180304	Kábel N2XH-J 1x4 zž (pospojovanie)	m	60,000	1,579	94,740	0,000
8	742180305	Kábel N2XH-J 1x6 zž (pospojovanie)	m	220,000	1,880	413,600	0,000
9	742180306	Kábel N2XH-J 1x16 zž (pospojovanie)	m	20,000	2,895	57,900	0,000
10	742180307	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	130,000	1,532	199,160	0,000
11	742180308	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	265,000	1,711	453,415	0,000
12	742180309	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	30,000	2,115	63,450	0,000
13	742180310	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	110,000	2,585	284,350	0,000
14	742180311	Kábel N2XH-J 5x10	m	20,000	8,065	161,300	0,000
15	742180312	Kábel N2XH-J 5x25	m	25,000	16,262	406,550	0,000
16	742180313	Kábel H07RN-F 3x2,35	m	12,000	2,519	30,228	0,000
17	742180314	Kábel H07RN-F 5x2,5	m	45,000	2,782	125,190	0,000
18	742180315	Kábel H07RN-F 5x10	m	12,000	8,507	102,084	0,000
19	742180321	Kábel CHKE-V 3x1,5	m	30,000	2,256	67,680	0,000
20	742180322	Ohybná rúrka pre mechanické zaťaženie 450N, dn 16mm HFXP	m	80,000	2,331	186,480	0,000
21	742180323	Ohybná rúrka pre mechanické zaťaženie 450N, dn 20mm HFXP	m	40,000	2,651	106,040	0,000
22	742180324	Ohybná rúrka pre mechanické zaťaženie 750N, dn 32mm HFXP	m	40,000	4,766	190,640	0,000
23	742180325	Páska viazacia	ks	250,000	0,470	117,500	0,000
24	742180326	Príchytka (klip) s možnosťou vzájomného bočného spojenia, dn 16mm	ks	80,000	1,015	81,200	0,000
25	742180327	Príchytka (klip) s možnosťou vzájomného bočného spojenia dn 20mm	ks	40,000	1,034	41,360	0,000
26	742180328	Príchytka (klip) s možnosťou vzájomného bočného spojenia dn 32mm	ks	40,000	1,053	42,120	0,000
27	742180331	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	80,000	0,479	38,320	0,000
28	742180332	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30,000	0,696	20,880	0,000
29	742180333	Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	40,000	3,694	147,760	0,000
30	742180334	Káblový úchyt pre 10 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	20,000	3,384	67,680	0,000
31	742180511	Rezanie drážky do betónu	m	40,000	3,854	154,160	0,000
32	742180514	Vysekávanie krabicky pre pristroje	ks	28,000	2,444	68,432	0,000
33	742210001	Sádra	kg	40,000	1,269	50,760	0,000
34	742220011	Protipožiarna upchávka HILTI	m2	1,000	141,940	141,940	0,000
35	742220013	Bernard svorka ZSA16	ks	20,000	2,397	47,940	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
36	742220014	Medený pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	20,000	1,673	33,460	0,000
37	742220015	Bernard svorka ZS4	ks	20,000	2,820	56,400	0,000
38	742220511	Doplnkové ochranné pospájanie zariadení technológie	kpl	1,000	93,060	93,060	0,000
39	742220512	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami pod omietku 16A/230V, IP44	ks	15,000	8,620	129,300	0,000
40	742230521	Spínač jednopol. 10A/230, rad 6 (1) Time IP44	ks	6,000	8,122	48,732	0,000
41	742230531	Spínač jednopol. 16A/230, rad 2 TIME IP44	ks	2,000	18,142	36,284	0,000
42	742230533	Spínač trojpólový 40A, IP65	ks	1,000	38,540	38,540	0,000
43	742231101	Spínač stlačací trojpólový ZSA zapustený IP55	ks	3,000	31,405	94,215	0,000
44	742231102	Zásuvka 3f, 16A	ks	1,000	10,434	10,434	0,000
45	742231103	Rámček jednonásobný, IP44	ks	15,000	1,927	28,905	0,000
46	742231121	Rámček dvojnásobný, vodorovný, IP44	ks	3,000	3,478	10,434	0,000
47	742232341	Kombinovaná rozbočovacia krabica pre 1 prístroj	ks	28,000	0,855	23,940	0,000
48	742233306	Zaslepovacie víčko	ks	5,000	0,752	3,760	0,000
49	742233308	Rozvodná krabica ACEDUR 855	ks	10,000	3,647	36,470	0,000
50	742240541	Svietidlo stropné OMS TORNADO PC REF 1x54W	ks	2,000	32,167	64,334	0,000
51	742240551	Svietidlo stropné OMS TORNADO PC REF 2x58W	ks	7,000	41,924	293,468	0,000
52	742240553	Závesné lanká-pár	ks	9,000	10,208	91,872	0,000
53	742241111	Lineárna žiarivka 54W, 4000K	ks	2,000	4,578	9,156	0,000
54	742241112	Lineárna žiarivka 58W, 4000K	ks	14,000	3,638	50,932	0,000
55	742241113	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	9,000	0,376	3,384	0,000
56	742241114	Recyklačný poplatok za svetelný zdroj	ks	16,000	0,160	2,560	0,000
57	742431061	Pomocné práce	hod	10,000	14,100	141,000	0,000
58	742431063	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	291,400	291,400	0,000
59	742431066	Podružný materiál (sadra, klince, šitky, pásy, natikacie skurty....)	%	7,000	24,795	173,567	0,000
60	742431068	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	112,800	112,800	0,000
61	742431141	Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	18,800	18,800	0,000
62	742431144	Projektový manažment	hod	4,000	23,500	94,000	0,000

Celkom

8 357,646

0,000

145
24